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Ogloszenie nr 510092995-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Gminny Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji: Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach
wraz z elementami fotowoltaiki.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotlfinansowanego ze Srodkéow Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 537003-N-2020

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA 1I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000,
ul. ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. $laskie, panstwo Polska, tel. 324 693 654,
e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzagdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki.
Numer referencyjnyjezeli dotyczy):
GZWiK.271.3.2020
I1.2) Rodzaj zamdwienia:
Ustugi
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustluge lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni sciekow w Zebrzydowicach, w szczeg6lnosci: 1. Opracowanie koncepcji
rozbudowy 1 modernizacji oczyszczalni w 2 wariantach w terminie 4 miesi¢cy od dnia
podpisania umowy 2. Opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym: 2.1. Pozyskanie 1
opracowanie wszelkich materiatow niezbednych dla wykonania kompleksowej dokumentac;ji
projektowej: a. wykonanie mapy do celow projektowych, b. ustalenie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (sporzadzenia w zaleznosci od potrzeb:
dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i dokumentacji
hydrogeologicznej), c. uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, warunkéw 1 decyzji, d.
wykonanie wizji lokalnych i ogledzin w terenie, e. wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewow
do wycinki wraz z wyceng drewna z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalajacej na ich wycinke w
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przypadku drzew i krzewow kolidujacych z projektowanymi robotami budowlanymi. 2.2.
Wykonanie projektu budowlanego dla poszczego6lnych branz: architektoniczno-budowlana;
technologiczna; elektryczna; AKPiA: sterowanie, telemetria, wizualizacja; instalacje; drogi oraz
instrukcja bezpieczenstwa (Srodowiskowego 1 informatycznego). 2.3. Wykonanie projektow
wykonawczych dla w/w branz. 2.4. Wymagana ilo$¢ projektu budowlanego: 5 egzemplarzy w
wersji papierowej wraz ze wszystkimi niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, raportami,
decyzjami, porozumieniami i zezwoleniami oraz informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - informacja BIOZ (bez nazw wlasnych). 2.5. Wymagana ilo$¢ projektow
wykonawczych: 5 egzemplarzy w wersji papierowej. 2.6. Uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
projekt budowlany i udzielajacej prawomocnego pozwolenia na budowe. 2.7. Opracowanie
dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
realizacj¢ projektu. a. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) dla poszczegdlnych branz - wymagane 6 egzemplarzy w wersji
papierowej (bez nazw wilasnych), b. opracowanie przedmiaréw robdt - wymagane 2 egzemplarze
w wersji papierowej (bez nazw wlasnych), c. opracowanie kosztorysu inwestorskiego z
aktualnymi cenami i wykonany wg obowiazujacych przepisow - wymagane 2 egzemplarze w
wersji papierowej (bez nazw wilasnych) 2.8. Przekazanie Zamawiajacemu oryginatow wszelkich
uzyskanych decyzji administracyjnych, uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii itp. Przed
ztozeniem dokumentacji do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym nalezy uzyska¢ pisemna
pozytywna opini¢ Zamawiajacego poprzedzong konsultacjami na etapie realizacji projektu, aby
sprawdzi¢ czy dokumentacja odpowiada wymogom zawartym w opisie przedmiotu zamdwienia.
Calos$¢ dokumentacji nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej w ilo§ciach wymaganych powyzej
oraz w postaci cyfrowej (na no$niku CD - wersja CD musi by¢ tozsama z wersja papierowa)
Dodatkowo nalezy umiesci¢ na no$niku CD rysunki w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz
kosztorysy w formacie ath. 3. Udziat w postgpowaniu na wytonienie wykonawcy robot
budowlanych Wykonawca w ramach udziatu przygotuje wyjasnienia, odpowiedzi do
opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postgpowania na wyltonienie wykonawcy robot
budowlanych (w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci, np. zadawane pytania przez
wykonawcow przygotowujacych si¢ do sktadania ofert w postgpowaniu na roboty budowlane w
oparciu o przedmiotowa dokumentacj¢). Odpowiedzi na zapytania muszg by¢ udzielane w
terminie 2 dni roboczych od otrzymania pytan. 4. Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji w oparciu o przygotowang dokumentacje projektowa (wartos¢ nadzoru
nalezy wliczy¢ w kwote oferty projektowej). Wykonawca bedzie sprawowac nadzor autorski
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa Budowlanego, w sposob zgodny z umowg zawartg przez
Zamawiajacego z wykonawca robdt budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb
rozwigzywania probleméw wyniklych na tle realizacji zadania. Zobowigzanie projektanta do
pelnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania powstaje z chwilg zawarcia przez
Zamawiajacego umowy z wykonawca na wykonanie robdt budowlanych i przekazania mu terenu
budowy. Nadzér autorski Wykonawca bedzie petnit do zakonczenia budowy 1 przekazania
inwestycji do uzytkowania, tj. podpisania protokotu odbioru. 5. Zakres dokumentacji
projektowej: 5.1. Rozbudowa ma polega¢ na zastosowaniu tego samego rozwigzania co w
obecnie pracujacej oczyszczalni (podziemne zbiorniki, technologia typu KOVONA) dla
zaktualizowanego obcigzenia oczyszczalni (stan obecny + planowane do potaczenia obiekty +
rezerwa wynikajaca z mozliwos$ci dalszej zabudowy mieszkaniowej) na terenie Zebrzydowic i
Marklowic Gérnych. 5.2. Nalezy zaprojektowac instalacj¢ fotowoltaiczng dla pokrycia potrzeb
oczyszczalni. 5.3. Projekt rozbudowy i modernizacji musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ prowadzenia
robdt budowlanych z zachowaniem ciggltosci pracy istniejgcych urzadzen oraz catej
oczyszczalni. 5.4. W istniejgcych obiektach nalezy: a. wymieni¢ dmuchawy (system z
falownikiem wspotpracujacy z sondami tlenu), b. zmodernizowaé system napowietrzania c.
wymieni¢ zasuwy na zasuwy z automatycznym sterowaniem z zachowaniem sterowania
rgcznego (tam gdzie to mozliwe), d. przeprowadzi¢ remont przepompowni wraz z wymiang
osprzetu i pomp, e. w zbiornikach wtérnych zlikwidowa¢ pompy mamutowe i zastosowa¢ pompy
do osadu, zmodernizowac system zgarniania osadu, f. wymieni¢ mieszadta, g. wymieni¢ korytka
h. zastosowac nowy sitopiaskownik (rodzaj i parametry do pisemnej akceptacji Zamawiajacego)
1. zaprojektowaé dozowanie $ciekow (dowozonych do stacji zlewczej) na oczyszczalni¢ w
sposob kontrolowany, j. wymieni¢ urzadzenia kontrolno-pomiarowych (pomiar zawartos$ci tlenu,
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wymiana sond 1 aparatury do pomiaru koncentracji osadu, uruchomienie poboru probek sciekow
oczyszczonych, pomiar pH, itp.) 5.5. Dla calej oczyszczalni nalezy zaprojektowaé: a. dodatkowy
cigg technologiczny (konieczno$¢ fundamentowania pod ciggiem technologicznym oceni
Wykonawca) b. zaplecze socjalne - dla 3 0séb obstugujacych oczyszczalnig¢ (brak programu
funkcjonalnego dla budynku, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie typu kontener oraz
murowanie tradycyjne), c. nowg rozdzielni¢, pomieszczenia dmuchaw, pomieszczenie
warsztatowe (Zamawiajacy dopuszcza wymienione obiekty w budynku dla obstugi lub w nowym
obiekcie technicznym), d. o$wietlenie zewngtrzne i monitoring, e. komunikacje wewnetrzng
(nalezy uwzgledni¢ projekt drogowy; rodzaj nawierzchni zostanie wskazany na etapie
koncepcji), f. zadaszone miejsce na magazynowanie osadu po odwodnieniu (wiata, betonowe
podioze, odciek do oczyszczalni) - wymiary obiektu musza pozwoli¢ na roztadowanie i
zatadowanie samochodu wywrotki o masie 3,5 t, g. zasilanie WLZ, h. agregat (zasilanie
awaryjne na potrzeby catej oczyszczalni) i. system sterowania pracg oczyszczalni 5.6.
Modernizowana oczyszczalnia wyposazona jest w przestarzaly system automatyki i wizualizacji.
W zwigzku z tym konieczna jest wymiana szaf sterowniczych zbudowanych w oparciu o
nowoczesne sterowniki PLC z komunikacja cyfrowa po istniejacej sieci (do zapoznania si¢ i
wgladu na miejscu). Wizualizacj¢ nalezy zrealizowac na stacji graficznej sktadajacej si¢ z
komputera z dwoma monitorami 28”. Komputery muszg speinia¢ nastepujace, minimalne
wymogi: a. komputer stacjonarny wyposazony w aktualny system operacyjny b. procesor 4-
rdzeniowy, 4-watkowy, cze¢stotliwos$¢ rdzenia 3400 MHz, c. dysk SDD min. 1TB, d. pamig¢
RAM min. 16 GB DDRA4, e. karta graficzna obstugujaca min 2 monitory, f. mysz, klawiatura, g.
naped optyczny DVD +/-RW, h. karta Ethernet 1GBIT. 5.7. Zadania systemu sterowania System
sterowania i nadzoru oczyszczalni $ciekdw musi zapewnié: a. rejestracje, archiwizacje pomiarow
ciggtych oraz sygnaléw dwustanowych, b. drukowanie zestawien godzinowych, zmianowych,
dobowych, miesiecznych, wszystkich sygnatéw pomiarowych istotnych dla kontroli przebiegu
procesu oczyszczania, c. rejestracje czasu pracy urzadzen elektrycznych, d. prezentacje stanu
wszystkich urzadzen technologicznych oraz wynikéw pomiaréw na monitorze, e. automatyczne
sterowanie praca urzadzen wykonawczych wg ustalonych algorytmoéw sterowania, f. zdalne
sterowanie urzadzeniami wykonawczymi z klawiatury komputera oraz odczyty pomiarow, g.
rgczne sterowanie z poziomu zabudowanego urzadzenia, h. wysoka niezawodnosé, i. doktadnosé
1 powtarzalno$¢ wskazan i obliczen wielko$ci przetworzonych, j. mozliwo$¢ zmiany algorytmow
sterowania, k. mozliwo$¢ przylaczania dodatkowych urzadzen, 1. poprawng prace wszystkich
urzadzen technologicznych. 5.8. Komunikacja Komunikacje¢ pomi¢dzy obiektami technicznymi a
pomieszczeniem obstugi nalezy wykonac jako ethernetowa po protokole sieci LAN. Wewnatrz
obiektow komunikacj¢ wykona¢ kablem ekranowym dla sieci Ethernet LAN. Sterowniki sg
wyposazone w zintegrowane porty komunikacyjne dla istniejacej sieci dla podtgczenia urzadzen
pomiarowych. W obrebie jednej listwy sterowniczej dopuszcza si¢ zastosowanie sygnatu
analogowego 0-20 mA lub 4-20 mA w razie niemozliwos$ci zastosowania rozwigzania
sieciowego. 5.9. System wizualizacji Modernizowana oczyszczalnia wyposazona jest w
przestarzaly system automatyki 1 wizualizacji. W zwigzku z tym konieczna jest wymiana szaf
sterowniczych zbudowanych w oparciu o nowoczesne sterowniki PLC z komunikacjg cyfrowa
po sieci Ethernet LAN oraz istniejacej sieci dla podtaczenia urzadzen pomiarowych. Do
wizualizacji centralnej konieczne jest zabudowanie systemu wizualizacji, w sktad ktorego
wchodzi¢ beda 2 stacje operatorskie. W celu zapewnienia niezawodnosci systemu stacje beda
redundantne co zapewni odtworzenie brakujacych danych w przypadku uszkodzenia jednej z
nich. Zadaniem stacji operatorskich bedzie wizualizacja i sterowanie pracg urzadzen
oczyszczalni $ciekow. Dane pomiarowe bedg wizualizowane 1 rejestrowane. Stacja operatorska
musi zapewni¢ rejestracj¢ danych w okresie nie krétszym niz 24 miesiace. Stan urzadzen bedzie
rejestrowany w postaci zdarzen systemowych. Zdarzenia powinny by¢ oznaczone stemplem
czasu ze sterownika centralnego, tak aby zapewni¢ wlasciwg hierarchi¢ rejestracji danych
(rzeczywisty czas wystgpienia zdarzenia). Umozliwia¢ to bedzie analiz¢ stanow awaryjnych w
przypadku uszkodzenia systemu. Wszystkie projektowane urzadzenia musza komunikowac sig¢
po jednym protokole komunikacyjnym Ethernet LAN lub istniejacej sieci, w przypadku urzadzen
pomiarowych celem zapewnienia jednolitego standardu komunikacji na poziomie urzadzen. W
zwigzku z tym wszystkie urzadzenia powinny mie¢ zintegrowany port komunikacyjny jak dla
istniejacej sieci oraz Ethernet LAN. Dostarczone otwarte oprogramowanie wizualizacyjne
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powinno zapewni¢: a. zdalne sterowanie i zmiang¢ parametrow pracy urzadzen wykonawczych
poprzez indywidualne okna diagnostyczne, b. obszar pomiaréw technologicznych, podglad i
kontrola parametrow procesu technologicznego, c¢. pomiary wielkosci fizycznych, np. poziom,
przeplyw, czas pracy i postoju, d. pomiary wielkosci nie fizycznych, np. praca, awaria,
odstawienie, otwarcie, zamknigcie, e. pomiary wielkosci chemicznych, np. zawartos$¢ tlenu.
System posiada nastgpujace obszary nadzoru i rejestracji: a. kontrola i sygnalizacja przekroczen
ustawionych progow alarmowych, b. archiwizacja zdarzen 1 przebiegéw procesu
technologicznego, c. przygotowanie zestawien 1 raportow dla Uzytkownika. Ponadto system
zapewnia zdalny dostep do pelnej funkcjonalnosci aplikacji wizualizacji poprzez dowolna
przegladarke internetowa. 6. Dodatkowe warunki: 6.1. Modernizacje i rozbudowe oczyszczalni
sciekow nalezy zlokalizowac na dziatce nr 852/6 (zatacznik mapowy). 6.2. Instalacja
fotowoltaiki jest przewidziana na dziatce sasiedniej od strony zachodniej i1 nalezy ja przygotowac
jako odrgbne opracowanie. Szczegodty lokalizacji fotowoltaiki bedg ustalane na etapie
projektowania. Zamawiajacy jest w trakcie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia
oraz zmiany MPZP.

I1.4) Informacja o cz¢Sciach zamowienia:
Zamowienie bylo podzielone na czesci:

nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 71322000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow

nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie / cze$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy podaé podstawe i przyczyne¢ uniewaznienia postgpowania:

Postgpowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 93 pkt. 1 ppkt. 4 Ustawy Pzp - cena
najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérag Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne 1 prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamo6wienia jest zgodne z przepisami.
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